

Intervento	Tipologia	Lotto CSE	Comune	TEMPI REALIZZATIVI GG.	importo lavori con oneri di sicurezza (iva esclusa)	OG1	OS3	OS 18	OS28	OS30	totale	Importo a base di gara per singolo intervento	Importo a base di gara per la prestazione CSE comprensivo di spese	CSE
NUOVA SCUOLA	EDIFICIO SCOLASTICO	1	S.PROSPERO	210	€ 2.563.500,00	€ 1.743.180,00	€ 230.715,00		€ 281.985,00	€ 307.620,00	€ 2.563.500,00	€ 56.310,82	€ 56.310,82	1
NUOVA SCUOLA	EDIFICIO SCOLASTICO	2	CASTELFRANCO E. (Piumazzo)	210	€ 2.780.536,00	€ 1.890.764,48	€ 194.637,52		€ 361.469,68	€ 333.664,32	€ 2.780.536,00	€ 59.931,45	€ 59.931,45	2
NUOVA SCUOLA e Rimodulazione EST 11	EDIFICIO SCOLASTICO	3	CAMPOSANTO (MO)	330	€ 5.500.000,00	€ 3.740.000,00	€ 385.000,00		€ 715.000,00	€ 660.000,00	€ 5.500.000,00	€ 98.536,43	€ 98.536,43	3
NUOVA SCUOLA	EDIFICIO SCOLASTICO	4	CONCORDIA (MO)	330	€ 4.000.000,00	€ 2.720.000,00	€ 280.000,00		€ 520.000,00	€ 480.000,00	€ 4.000.000,00	€ 82.027,76	€ 82.027,76	4
SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO PREFABBRICATI MODULARI PMRR 6	PMRR	5	VARI COMUNI	90	€ 195.689,70	€ 58.706,91		€ 136.982,79			€ 195.689,70	€ 8.749,67	€ 27.412,06	5
Completamento dell'Edificio Scolastico Temporaneo EST 11 e Palestra Learning Garden a Cavezzo (MO)*	EST		CAVEZZO (MO)	60	€ 570.484,94	€ 347.995,81	€ 85.572,74		€ 79.867,89	€ 57.048,49	€ 570.484,94	€ 18.662,39		
RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	LAVORI DI RIMOZIONE E TRASPORTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (ESCLUSO IL TRASPORTO)	6	SITI PROVINCIA DI MODENA-FERRARA-REGGIO E.	90	€ 1.178.356,38	€ 1.178.356,38					€ 1.178.356,38	€ 29.703,84	€ 29.703,84	6
RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	LAVORI DI RIMOZIONE E TRASPORTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (ESCLUSO IL TRASPORTO)	7	SITI PROVINCIA DI MODENA-FERRARA-REGGIO E.	90	€ 1.178.356,38	€ 1.178.356,38					€ 1.178.356,38	€ 29.703,84	€ 29.703,84	7
* L'intervento di Cavezzo (MO) è in corso di realizzazione e sarà ultimato il 13 dicembre 2014. L'importo di parcella sarà ricalcolato per la prestazione residua richiesta.				IMPORTO LAVORI comprensivo degli oneri di sicurezza	€ 17.966.923,40									