PSC PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2012 - Stima Oneri della Sicurezza

codice

Descrizione

Unita di misura

Quantita

Prezzo
unitario (Euro)

Stima Costi

A - APPRESTAMENTI DI CANTIERE

A.1 - ALLOGGIAMENTI DI CANTIERE (SERVIZI, SPOGLIATOI, DEPOSITI)

costo Sebach

W.C. chimico di cantiere prefabbricato con lavabo, compreso prelievo e spurgo
settimanale dei liquami, reintegro dei materiali di consumo. Fornitura, posa in
opera, rimozione e nolo per primo mese

€ 160,00

160,00

costo Sebach
rivisitato

W.C. chimico di cantiere prefabbricato con lavabo, compreso prelievo e spurgo
settimanale dei liquami, reintegro dei materiali di consumo. Nolo per ogni mese
successivo (1 x 9 mesi)

€ 130,00

S.01.04.01.01 b

Baraccamento per uso spogliatoio fino a 10 addetti e ufficio, con struttura in
metallo, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera
zincata con isolante, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 37/08,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente, posato in opera sollevato da terra su
morali in legno, dimensioni medie 240x3,20x270. Nolo per ogni mese di utilizzo in
cantiere escluso gli arredi e gli allacci alle reti di servizio (1 baracca x 24 mesi)

cad/30 gg.

0,00

€ 60,00

S.01.04.02.01 b

Baraccamento per uso ufficio e D.L. con struttura in metallo, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante,
impianto elettrico canalizzato rispondente al decreto 37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente, posato in opera sollevato da terra su morali in legno, dimensioni
medie 2,00x240. Nolo per ogni mese di utilizzo in cantiere escluso gli arredi e gli
allacci alle reti di servizio (1 baracca x 24 masi cadauna)

cad/30 gg.

0,00

€ 60,00

S.01.04.02.02-04

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato
sovrapponibile, compreso allacciamenti alle reti di servizi e arredi (2 montaggi e
smontaggi)

cad

0,00

€ 300,00

Totale Al - ALLOGGIAMENTI DI CANTIERE (SERVIZI, SPOGLIATOI, DEPOSITI)

160,00
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A.2 - RECINZIONI E DELIMITAZIONI VARIE DI CANTIERE

Recinzione per area di cantiere remoto, con rete metallica tipo Pasini su blocchi
in cls o rete plastificata arancione fissata su paletti infissi a terra, con altezza

RECG02040 complessiva fino a m. 2, compreso montaggio in opera, successiva rimozione e

rivisitato nolo per primo mese ml 60,00 6,50 390,00
Recinzione per area di cantiere remoto, con rete metallica tipo Pasini su blocchi

Prezziario geom. |in cls o rete plastificata arancione fissata su paletti infissi a terra, con altezza

BS rivisitato complessiva fino a m.2. Nolo per ogni mese successivo al primo ml. 0,00 0,80 -
Delimitazione di zone (in varie zone di lavoro del cantiere) realizzata mediante
transenne metalliche continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali in legno o
in lamiera di altezza di circa 15 cm. a bande bianco-rosse inclinate o eseguita
con transenne modulari (altezza 1,10, larghezza 2,0 ml.) - Nolo per mese del solo

RECG02050 materiale x ml. (100 ml x 1 mesi) ml 100,00 0,80 80,00
Delimitazione di zone (in varie zone di lavoro del cantiere) realizzata mediante
transenne metalliche continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali in legno o
in lamiera di altezza di circa 15 cm. a bande bianco-rosse inclinate o eseguita
con transenne modulari (altezza 1,10, larghezza 2,0 ml.) - Posa in opera e

RECG02051 successiva rimozione per ml. (10 ml x 20 allestimenti e rimozioni) mi 200 1,00 200,00
Delineatori flessibili (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada), utilizzati per la delineazione di zone di lavoro in fregio arterie
stradali lato aria; costo di utilizzo di ogni delineatore/mese, compreso eventuali

S.02.01.2 - b perdite efo danneggiamenti cad/30 gg. 0 1,00 0,00
Delineatori flessibili - piazzamento e successiva rimozione di ogni delineatore,
compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi

S.02.01.2-d In marcia cad. 0 3,00 0,00
Delimitazione realizzata mediante contenitori in plastica tipo new Jersey. Nolo

RECG02072 mensile ml/mese 80 1,70 136,00
Delimitazione realizzata mediante contenitori in plastica tipo new Jersey riempiti
di acqua o sabbia. Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e

RECG02073 successiva rimozione. (complessivi allestimenti e rimozioni) mi 800 1,00 800,00
Cono in gomma per delimitare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di
breve durata, altezza cm 50 a 3 fasce rifrangenti in classe 2 (in osservanza del

S.A.011-002 Regolamento di attuazione del Codice della strada)- nolo cad 80 1,80 144,00
Cono in gomma per delimitare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di

S.A.011-002 - breve durata, altezza cm 50 a 3 fasce rifrangenti in classe 2 (in osservanza del

modificato Regolamento di attuazione del Codice della strada)- allestimenti successivi cad 600 0,30 180,00
llluminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade a luce

SERGO02010 rossa fissa ogni 10 ml. circa, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a

integrato 16 ore di funzionamento continuo. Nolo per un mese (20 lampade x 1 mesi). caduna 20,00 1,40 28,00
llluminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade a luce
rossa fissa ogni 10 ml. circa, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a

SERG02011 16 ore di funzionamento continuo. Costo giornaliero di esercizio compresa

diminuito sostituzione e ricarica batterie (16 giorni x 20 lampade) giorno 320,00 0,50 160,00

TOTALE A.2 - RECINZIONI E DELIMITAZIONI VARIE DI CANTIERE 2.118,00
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A.3 - OPERE PROVVISIONALI

Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni in legno
spess. cm.5, o metallici, parapetti esterni, e interni se necessario, scale di
accesso ai piani, sportelli di chiusura delle botole, da realizzarsi secondo le
prescrizioni del disegno realizzato dallimpresa. Trasporto, montaggio,
smontaggio e nolo primi 30 giorni. Al mq di facciata.

PONKO01100 mg. 0,00 9,00 | € -
Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con tavoloni in legno
spess. cm.5, o metallici, parapetti esterni, e interni se necessario, scale di
accesso ai piani, sportelli di chiusura delle botole, da realizzarsi secondo le
prescrizioni del disegno realizzato dall'impresa. Nolo per ogni mese successivo,

PONK01100 al mq di facciata (1 euro per 8 mesi) ma. 0,00 8.00 | € )
Presenza di preposto a terra, debitamente competente, per sorvegliare e dirigere
il montaggio e lo smontaggio del ponteggio come prevede il D.Lgs. 81/08. Costo

COSto m.o. orario per caposquadra (montaggio e smontaggio) costo orario 0,00 30,00 | € -
Trabattello a telai prefabbricati su ruote, delle dimensioni in pianta m. 1,20x2,00,

PONK01310 compreso trasporto, montaggio e smontaggio con piano di lavoro fino a 8 m. cadauno 0,00 70,00 | € -
Trabattello a telai prefabbricati su ruote, delle dimensioni in pianta m. 1,20x2,00,

PONKO01311 Nolo giornaliero cadauno 0,00 6,00 | € -
Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 ml. costituito da 3 cavalletti e piano di lavoro

PONKO01180 delle dimensioni di 400 x 90 cm, in tavole di legno spessore cm. 5 - Nolo mensile

rivisitato a mq del solo materiale (80 mq x 12 mesi) mq 0,00 3,00 | € -
Ponte su cavalletti di altezza fino a 2 ml. costituito da 3 cavalletti e piano di lavoro

PONKO01181 delle dimensioni di 400 x 90 cm, in tavole di legno spessore cm. 5 - Per ogni

rivisitato montaggio e smontaggio in opera (circa 800 spostamenti) cadauno 0,00 500 | € -
Tunnel protetto superiormente e lateralmente per attraversamento provvisiorio
personale aeroportuale e pubblico presente, costituito da struttura in tubo e
giunto e tavole in legname. Dimensioni interne 3,00 x 3,00. Montaggio,

diretto smontaggio e nolo primo mese. Costo ml. ml 0,00 120,00 | € -
Tunnel protetto superiormente e lateralmente per attraversamento provvisiorio
personale aeroportuale e pubblico presente, costituito da struttura in tubo e
giunto e tavole in legname. Dimensioni interne 3,00 x 3,00. Nolo per ogni mese.

diretto Costo ml. (12 Euro/mese x 10 mesi) ml 0,00 120,00 | € -
Parapetti perimetrali temporanei in tubi e giunti, alti almeno 120 cm. completo di

PONKO01365 corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede. Montaggio,

rivisitato smontaggio e nolo materiale per primo mese ml 0,00 3,00 | € -
Parapetti perimetrali temporanei in tubi e giunti, alti almeno 120 cm. completo di

PONKO01365 corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede. Nolo materiale per

rivisitato mese successivo al primo (200 ml. X 6 mese) ml 0,00 0,60 | € -

TOTALE A.3 - OPERE PROVVISIONALI € -

Totale parziale punto A € 2.278,00
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B - MISURE PREVENTIVE E D.P.I. PER LAVORAZIONI E SPOSATMENTI INTERFERENTI

B.1-D.P.l. x SOLE LAVORAZIONI INTERFERENTI

Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e

S.07.05.03 b - tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta
DPIG09211 stringinaso, valvola di espirazione; monouso (4 lavoratori x 12 usi): caduna 48 1,30| € 62,40

Imbracatura di sicurezza con bretelle e cosciali, aggancio doppio, fune di

trattenuta di lungheza da 1 a 2 m, fornita di doppio moschettone e dissipatore di
DP1G09420 energia. cadauna/mese 0 6,00| € -
DPIG09110 Cuffie auricolari. Fornitura per 10 persone (durata un anno). caduna 10 13,80 | € 138,00
DPIG09280 Tuta da lavoro per la protezione dell'epidermide. Fornitura x 4 lavoratori. cadauna 4 14,00 | € 56,00
DPIG09400 Indumenti di sicurezza ad alta visibilita - gilet e pantaloni - a norma UNI EN 471
rivisitato (durata 1 mesi x 10 lavoratori) cadauno 10 20,00 | € 200,00
TOTALE B.1 - D.P.I. x SOLE LAVORAZIONI INTERFERENTI € 456,40
B.2 - M.P. PER LAVORAZIONI E SPOSTAMENTI INTERFERENTI

Presenza di moviere a terra durante le fasi piu pericolose delle diverse

lavorazioni -quali le entrate e uscite dei mezzi ingombranti dal cantiere, la posa e

rimozione recinzione e segnaletica di sicurezza, attraversamenti vari - con

bandierine o segnalatori inclusi nel prezzo (ore stimate 6 ore x 2 persone x 12gg)
Costo m.o. operaio di 2.a costo orario 144 22,00 | € 3.168,00
TOTALE B.2 - M.P. PER LAVORAZIONI E SPOSTAMENTI INTERFERENTI € 3.168,00

Totale parziale voci B € 3.624,40

C - IMIANTI EVACUAZIONE FUMI, ANTINCENDIO, DI TERRA E DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

Posa in opera e smontaggio impianto di messa a terra baracche, ponteggio e

altre masse metalliche di cantiere, compreso materiali per la lavorazione

(dispersori a croce, corda in rame, morsetti, piastre di collegamento, viti, ....) e
forfait ripristino condizioni iniziali (a forfait) forfait 0 800,00 | € -

Totale parziale voci C € -
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D - MEZZ| E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

D.1 - SEGNALETICA DI SICUREZZA IVI INCLUSA QUELLA DI TIPO STRADALE

Cartello di cantiere di dimensioni 200x150 cm. Fornitura, Montaggio smontaggio

CARG12035 cad. 0 500,00 0,00
Cartello di cantiere di dimensioni max 1.50x1.00 cm. Fornitura, Montaggio
CARG12035 smontaggio cad. 4 50,00 200,00
Esecuzione di segnaletica orizzontale temporanea in laminato elastoplastico,
rifrangente autoadesivo, con superficie trattata con resina poliuretanica
antiscivolo, compresa pulizia della zona da trattare, eventuale applicazione del
primer e stesa del laminato sulla superficie stradale. (360 ml. di striscia
S.02.02.04.01 complessiva x 0,10 ml di larghezza = 36 mq) mg 0 40,00 0,00
Rimozione manuale di segnaletica orizzontale temporanea in materiali preformati
compiuta a regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui permanenti.
S.02.02.04.02 mq 40 3,00 120,00
Cartello informativi di cantiere per segnalare la presenza di un pericolo, di un
obbligo, un divieto o messaggio di salvataggio, di varia forma e dimensione
legata alla concreta visibilita in cantiere. Compreso supporto triangolare e sacchi
S.02.02.01.01 di sabbia per fissaggio a terra. Posa in opera, rimozione e nolo di ogni segnale -
rivisitato costo di utilizzo del segnale per 1 mese (20 segnali x 1 mesi): cad/30 gg. 20 800 | € 160,00
TOTALE D.1 - SEGNALETICA DI SICUREZZA IVI INCLUSA QUELLA DI TIPO STRADALE € 480,00
D.2 - PRIMO SOCCORSO, PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE EMERGENZE
Estintore a polvere, omologato M.l.DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro,
S.06.01.01-d costo di utilizzo mensile compreso verifiche priodiche (da 6 kg, classe 34A-
rivisitato 233BC) - 4 estintori x 1 mesi: caduno/mese 4 350 [ € 14,00
Cassetta di pronto soccorso (rif. DPR 303/56, art. 19 e nuovo decreto pronto
SANG04010 soccorso 388/2003) per almeno 10 addetti caduna 2 70,00 | € 140,00
Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle
attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico
SERG04010 per I'uso delle stesse. Costo orario (2 ora/mese x 1 mesi). costo/ora 2 22,00 | € 44,00
Nuovo Dotazione di telefono in cantiere per motivi di emergenza. Nolo mensile x 1 mesi cad/30 gg. 1 30,00 | € 30,00
TOTALE D.2 - PRIMO SOCCORSO, PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE EMERGENZE € 228,00
Totale parziale voci D € 708,00
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E - PROCEDURE PREVISTE IN PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA

Linee vita da utilizzare per la posa in opera di elementi prefabbricati: montaggio,

DPIG09460 smontaggio e nolo a ml. ml 0 6,00 0,00
Affiancamento al CSE durante i sopralluoghi in cantiere (1 ora/sopralluogo x 10
COSto m.o. sopralluoghi) costo orario 10| € 25,00 | € 250,00

Gestione delle procedure per implementazione Piano di sicurezza e
coordinamento, eventuali integrazioni aggiornamenti POS e programma lavori in
costo m.o. esso incluso (2 ore/mese x 1 mesi) costo orario 2| € 25,00 | € 50,00

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e |l
coordinatore per I'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni
nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. (6 riunione x 1

SERG10010 ore x 1 persone) costo orario 6| € 25,00 | € 150,00
Totale parziale voce E € 450,00
F - INTERVENTI DI SICUREZZA PER SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE LAVORAZIONI INTERFERENTI
Supplementi per lavoro notturno (12 lavoratori x 220 gg. x 10 ore) 0| € 4,00 | € -
Totale parziale voce F € -

G - MISURE DI COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI E MEZZI VARI

Attivita per garantire la costante pulizia della strada perimetrale dagli apporti di

diretto fango dei camion (2 ore/gg x 2 persone x 220 gg.) costo orario of € 22,00 | € -
BARGO03110 - Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi (2 ore/settimana x
costo m.o. 3 settimane) costo orario 6| € 22,00 | € 132,00
Totale parziale voce G € 132,00
TOTALE COMPLESSIVO € 7.192,40
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